



**LEGENDA:**

- KONSTRUKCE VOZOVKY - ŽIVĚNÉ
- OZELENĚNÍ
- ODBURNĚNÁ ZVEDOVÝ V MÍSTĚ PLANOVANÝCH SJEZDŮ
- PODÉLNÁ DŘEVĚŽ DN 125
- VPUŠTI (PŘÍPOJKY ŘEŠENY JIŽ V KANALIZACI)

**STÁVAJÍCÍ SÍŤ:**

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ STYL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SLABOPROUD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO

VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍŤE POD KOMUNIKACEMI JSOU ULOŽENY V CHRÁNKÁCH.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLŮŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍŤI A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. SOUBRAVNŮVÝ SYSTÉM JTK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM SPP

ODP. PROJ. Ing. ŠKO J.	VYPRACOVAL Ing. ŘÍHÁK V.	KONTROLOVAL	Ing. Říhák Vladimír - ČestTech Průmyslová ul. 106, Chropyně 267 01 15. října 2020, 15:00 hod. CZ/CS/EN
KVAL. Změněný	MĚŘ. Chropyně	FORMÁT	A4
INVESTOR: MĚSTO CHROPYNĚ, náměstí Svobody 26, 758 11 Chropyně		DATUM	04/2020
KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍŤE VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ - CHROPYNĚ m.č. PODLEŠÍ		OČEL	OSP
II. ETAPA SO-02 KOMUNIKACE D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		Čís. ZAKÁZKY	10 993
SITUACE		Čís. SOUPRAVY	
		MĚŘITVO	1:800
		ČÍSLO VÝKRESU	02